MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Havaj
Havaj 13, 090 23 Havaj
Zastupeny: Stanislav Vinarsky - starosta

Opravneny rokovat

- o technickych otdzkach: Stanislav Vinarsky - starosta
- 0 zmluvnych vztahoch : Stanislav Vinarsky - starosta
ICO: 00330469

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

2. Mandatar:

Zastipeny :
Opravneny rokovat

Kontrol STAV, s. r. o.
Mokran zahon 15A Bratislava 821 04

Ing. Michal Herkel

- o technickych otazkach : Ing. FrantiSek Herkel

- 0 zmluvnych vztahoch : Ing. Michal Herkel

ICO: 47876794

DIC: 2024127919

IC DPH: SK2024127919

Bankové spojenie : Vseobecna tiverova banka, a.s.
IBAN: SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :
Nazov stavby: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy obecného domu v obci Havaj
Miesto stavby: Obec Havaj
Investor: Obec Havaj



I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizicie stavby: ZniZenie
energetickej narocnosti budovy obecného domu v obcei Havaj - vykon stavebného dozora v
zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢l. I11. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavézok ¢LIIL. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizéciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ugast’ na kontrolnom premerani terénu pred zadatim stavebnych prac.

Kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i su prace vykonavané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Giplnosti zdznamov.

Odsthlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorsSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporuc¢anim.
Bezodkladne informuje mandanta o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitnd kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukoneni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pévodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podra potreby organizuje kontrolné dni.

Upozornuje zapisom na vsetky okolnosti, ktoré moézu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ si mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost” a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buddci vzivatel’,
pripadne prislusny organ Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpe¢i vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gcastnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporu¢a stavebnému turadu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zucastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v zmysle Zékona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava
zékon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF
SR ¢.R-3/1996) v zneni neskorsSich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podPa ¢l. I1L. je :
Cena bez DPH 10 000,00 EUR
DPH 20% 2 000,00 EUR
Cena celkom 12 000,00 EUR



V.. SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutt v ¢l. V tejto zmluvy do 60 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany stubezne s fakturami
dodavatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej ¢iastky
dodavatel'om stavby.

.V pripade, Ze d6jde ku zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel’ ma
pravo vyfaktirovat’ ku dilu odstdpenia, resp. zruSenia zmluvy skuto¢ne vykonané
prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vzt'ahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plni moc, aby podla § 13 v nadvdznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informovat mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradach.

. Mandant a mandatar za zaviazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu.

. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

. Mandatér vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢I.
III tejto zmluvy.

. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi tradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podla ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi
mandatarovi naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri
zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

.V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov.,
ktoré budu platné, ak budua riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo
zruSenia zavdzku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie
sud.

3. Téato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) povinny
zverejnovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Tato zmluva nadobuda platnost dniom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne ucinnost” po ukonceni financnej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatel’a s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly akumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri
ur¢eni finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho

s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti

NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku

potrebnu su¢innost’.

V Havaji dia 16.12.2021 V Havaji dia 16.12.2021
Mandant Mandatar



